

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ - บ้านหัวขอกปลา หมู่ที่ ๑๓,๙ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำด้าย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ - บ้านหัวขอกปลา หมู่ที่ ๑๓,๙ ตำบลวังน้ำเขียว อําเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำด้าย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,390,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 3,295,479.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประ cara คลังงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รังสรรค ศุภมาสหิรัญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สาร โลหะเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สำรอง ยกกลืน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รังสรรค ศุภมาสหิรัญ

24 พฤศจิกายน 2564 16:03:11

แบบฟอร์มรายการราษฎร์ของรายการงานก่อสร้างทาง สีพื้น แล้วห่อเหลี่ยม

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำในหมู่บ้านหัวทุ่งปลา หมู่ที่ ๓ ตำบลสำเภา อำเภอสำเภา จังหวัดนครปฐม เขื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำเภา อำเภอสำเภา จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาท่อน้ำ	ราคากลุ่ม	ราคาก่อนห่ำ X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	3,000,000 /	11.17	33,510.00 /	1.3607	15.19
	1.1. งานเรียงพื้นทางและพื้นทางเดินและก่อสร้างใหม่ หนา 5 .... ซม. (บุตต์ผิว AC หนา 5 ซม. ตามแบบทับ)	ตร.ม.					45,597.05
2	1.2. งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	225,000 /	302.92	68,157.00 /	1.3607	412.18
	1.2.1. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (วัสดุถูกรังบลดลง)	ลบ.ม.					92,741.22
3	1.3. งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	372,000 /	489.22	181,988.84 /	1.3607	665.68
	1.3.1. งานพื้นทางทั่วไปคอนกรีตอัดแรง	ลบ.ม.					247,633.57
	1.3.2. งานรั่วซึมทั่วไปคอนกรีตอัดแรง	ลบ.ม.	48,000 /	252.69	12,129.12 /	1.3607	343.83
	2. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก						16,504.09
	2.1. งานผิวทางปูร่องแผลนดูมีเนตคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)						

แบบพิมพ์โดยนิตยสารภาษาไทยของสหราชอาณาจักร เช่น แม่บ้าน และครอบครัว

“สังฆภูมิ” ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย คือ “สังฆภูมิ” ที่อยู่ในวัดวาอาราม ที่เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาและศิลปะ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาต่อเนื่องมาหลายร้อยปี ไม่ใช่ “สังฆภูมิ” ที่อยู่ในวัดที่ไม่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หรือ “สังฆภูมิ” ที่ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาทางศาสนาและศิลปะ

“អាជីវកម្មនៃប្រជាពលរដ្ឋ”

“**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในอาเซียน แต่ “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของประเทศไทยนั้น ไม่ได้เป็น “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของชาติไทย แต่เป็น “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของโลก ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางภาษา และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทำให้ “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของประเทศไทย เป็น “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ที่มีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่า “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของชาติไทย ที่มีความจำกัดในด้านภาษาและภูมิศาสตร์ แต่ “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของประเทศไทย ยังคงเป็น “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อ “**การพัฒนาชุมชนเชิงวัฒนธรรม**” ของโลก อย่างต่อเนื่อง

ລັດຕີບືໍ່ ຕາມສິບູນ	ຮາຍກາງນາຄອສົງ	ໜ້າຍ	ຈຳນວນ	ຮາຄາຄວ່າໜໍຍ	ຮາຄາທຸນ	FN	ຮາຄາທຸລ໌ໜ່ວຍ X FN	ຮາຄາກາລາ
5	2.1.1 ຜິວທາງປະໂວດແລນດີເມນັດຄອນກີ່ວິຫານ 20 .....ໆນ.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ບົດແກຣນເທົກ)	ຕຽມ.	3,600.000	519.98	1,871,928.00 /	1.3607	707.53	2,547,132.42
6	2.1.2 ລອຍຕອດເຊື້ອຍາຍຕາມຂາງ (EXPANSION JOINT)	ມູນຕົກ	30.000	/	9,107.40 /	1.3607	413.08	12,392.43
7	2.1.3 ລອຍຕອດເຊື້ອຫດຕາມຂາງ (CONTRACTION JOINT)	ມູນຕົກ	324.000	218.70	70,858.80 /	1.3607	297.58	96,417.56
8	2.1.4 ລອຍຕອດຕາມຍາວ (LONGITUDINAL JOINT) 3. ຈານຕື່ເສັນຈາກຈົກ	ມູນຕົກ	600.000	76.82	46,092.00 /	1.3607	104.52	62,717.38
9	3.1 ຈານ RUMBLE STRIPS	ຕຽມ.	23.400	/	10,530.00 /	1.3607	612.31	14,328.17
10	3.2 ຈານສີເທອກມົມພລາສີກີ່ເສັນ 3 (ກວາງ10ໝ.). 4. ຈານຕື່ເສັນປ້າຍຈາກຈົກ /	ຕຽມ.	157.500	/	45,675.00 /	1.3607	394.60	62,149.97
11	4.1 ຈານປ່າຍຈາຈຽບບ ປ 1 4.2 ຈານປ່າຍຈາຈຽບບ ຕ 7	ຫຼຸດ	1.000		3,770.00	1.3607	5,129.83	5,129.83
12		ຫຼຸດ	2.000		2,640.00	1.3607	3,592.24	7,184.49

แบบพิมพ์รายจานทรัพย์ส่วนราชการลงนามก่อนการใช้งาน ต้องพิมพ์  
 ชื่อผู้ร้องทุกฝ่าย/งานก่อนสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะบ้านริมแม่น้ำ - บ้านหัวบุกา พนักงานที่ ๗๙๘ สำนักงานน้ำเรือเชิงสะพาน เชื่อมต่อ ทางเข้าแม่น้ำ ถึงทางเดินคนเดิน จังหวัดนครปฐม  
 โดยวิธีดัดแปลง ด้วยวิธีดัดแปลง ทางการริหารสถานจังหวัดนครปฐม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคากลาง X FN	ราคากลาง
13	4.3 งานปูกระเบื้องแบบ ๗๕	wybór	1,000	2,640.00	2,640.00	1,3607	3,592.24	3,592.24
14	5. งานเสาเข็ม 5.1 งานเสาเข็ม ครอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15x3.00 ม. 6. ค่าใช้จ่ายที่เศษตามข้อกำหนดฯ	หอน	200.000	290.14	58,028.00	1,3607	394.79	78,958.69
								3,000.00
								3,295,479.11
								3,295,479.11

แบบพอธนราฯงานที่ดูแลรายการสื่อสารทางสื่อสารฯ สำหรับประชาชน

ชื่อครุยการ/งานก่อสร้าง นางสาวรัชดา บัวบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลรายการสื่อสารฯ สำหรับประชาชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทบ้านวังใหม่ - บ้านหัวขุนปลาก หมู่ที่ ๗๓,๙ ตำบลวังใหม่ อำเภอสามแพรสーン เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลล่างนาเชียง อำเภอโภปาฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีค้ำใต้ดิน



( รังสรรค ศุภมาสพิริญ )

ประมงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ



( สาคร โลหะเจริญ )

กรรมการที่ดูแลรายการสื่อสารฯ



( รังสรรค ศุภมาสพิริญ )

ประมงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ